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OMEGA ENGINEERING d.o.o. 

OPĆI UVJETI TROŠKOVNIKA 
 

1. Nacrti, tehnički opis i ovaj troškovnik čine cijelinu projekta. Izvođač je dužan proučiti sve gore 
navedene dijelove projekta, te u slučaju nejasnoća tražiti objašnjenje od projektanta, odnosno iznijeti 
svoje primjedbe. Nepoznavanje grafičkog dijela projekta i tehničkog opisa neće se prihvatiti kao 
razlog za povišenje jediničnih cijena ili greške u izvedbi. 
2. Izvođač je dužan pridržavati se svih važećih zakona i propisa i to naročito Zakona o prostornom 
uređenju i gradnji, Zakona o zaštiti na radu, Hrvatskih normi itd. 
3. Prije izrade ponude izvođač je dužan obići i pregledati građevinu zbog ocjene građevinskog stanja, 
razumijevanja projektom prikazanih i troškovnikom obuhvaćenih radova, uvjeta organizacije i opskrbe 
gradilišta, načina i mogućnosti pristupa građevini, uvjeta za dovoz i skladištenje građevinskog 
materijala, odvoza otpadnog materijala i sl. 
4. Izvođač je prilikom uvođenja u posao dužan, u okviru ugovorene cijene, preuzeti nekretninu, te 
obavjestiti nadležne službe o otvaranju gradilišta i početku radova. 
Od tog trenutka pa do primopredaje zgrade, izvođač je odgovoran za stvari i osobe koje se nalaze 
unutar gradilišta. Od ulaska na gradilište izvođač je obavezan voditi građevinski dnevnik u kojem 
bilježi opis radnih procesa i građevinsku knjigu u kojoj bilježi i dokumentira mjerenja, sve faze 
izvršenog posla prema stavkama troškovnika i projektu. Izvođač je dužan na gradilištu čuvati 
Građevnu dozvolu, glavni i izvedbeni projekt i dati ih na uvid ovlaštenim inspekcijskim službama. 
5. Izvođač je dužan, u okviru ugovorene cijene, ugraditi projektom predviđen propisan, adekvatan i 
prema Hrvatskim normama atestiran materijal. Izvođač je također dužan kod izrade konstrukcija, 
prema projektom određenom planu ispitivanja materijala, kontrolirati ugrađeni konstruktivni materijal. 
Za instalacijske sustave izvođač je dužan, u okviru ugovorene cijene, osim atesta o kvaliteti ugrađenih 
materijala, dati ateste za instalacijske sustave. 
6. Izvođač je u okviru ugovorene cijene dužan izvršiti koordinaciju radova svih kooperanata na način 
da omogući kontinuirano odvijanje posla i zaštitu već izvedenih radova.Sva oštećenja nastala tijekom 
građenja otklonit će izvođač o svom trošku.  
7. Izvođač je dužan, u okviru ugovorene cijene, osigurati gradilište od djelovanja više sile i krađe. 
8. Ukoliko u pojedinoj stavci troškovnika nije naveden način obračuna radova tada se isti obračunava 
prema važećim građevinskim normama u Republici Hrvatskoj. Kod paušalnog obračuna izvođač mora 
sam procijeniti vrijednost takve stavke na temelju opisa i danih parametara, te istu izvesti bez prava na 
dodatnu naknadu za tu stavku. 
9. Jedinična cijena sadrži sve nabrojano kod opisa odnosne stavke i podrazumijeva cjelokupnu 
naknadu za specificirane radove i s njima povezane dobave, u potpuno dogotovljenom stanju. 
Ponuđena cijena je konačna cijena za cjelovitu realizaciju pojedine troškovničke stavke i ne može se 
mijenjati. 
10. Pod cijenom materijala podrazumijeva se dobavna cijena materijala i to kako glavnog, tako i 
pomoćnog, veznog i ostalih materijala. U tu cijenu uključeni su i transportni troškovi bez obzira na 
vrstu transportnog sredstva i udaljenost uključivo sa svim utovarima, istovarima i prijenosima. 
Također su u istu cijenu uključeni i troškovi skladištenja, čuvanja i zaštite materijala. 
11. Davanjem ponude izvođač se obavezuje da će pravovremeno nabaviti sav materijal opisan u 
pojedinim stavkama troškovnika. Ako izvođač sumnja u valjanost ili kvalitetu nekog propisanog 
materijala i drži da za takvu izvedbu ne može preuzeti dgovornost, dužan je o tome obavijestiti 
projektanta s obrazloženjem i dokumentacijom. Konačnu odluku donosi projektant u suglasnosti s 
nadzornim inženjerom, nakon proučenog prijedloga izvođača. 
12. Sav rad i materijal vezan uz organizaciju građevinske proizvodnje: ograde, vrata gradilišta, putevi 
na gradilištu, uredi, blagovaonice, svlačionice, sanitarije gradilišta, spremišta materijala i alata, 
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telefonski, električni, vodovodni i sl. priključci gradilišta kao i cijena korištenja priključaka uključeni 
su u ugovorenu cijenu.  
13. Nakon naplate okončane situacije izvođač će predati zgradu investitoru ili po investitoru 
određenom korisniku. 
14. Izvođač je dužan čistiti gradilište barem dva puta tokom građenja, a na kraju treba izvesti završno 
čišćenje. 
15. Sve radove potrebno je izvršiti u dogovoru s glavnim projektantom, te pod nadzorom nadležnog 
konzervatora Uprave za zaštitu kulturne baštine.  
16. Nakon naplate okončane situacije izvođač će predati građevinu naručitelju ili naručiteljevom 
opunomoćenom predstavniku, te će se o primopredaji sastaviti zapisnik. 
 
Cijenama upisanim u troškovnik potrebno je obuhvatiti sve potrebne radnje izvođenja osnovne stavke; 
dobave i dostave materijala, transport do gradilišta i na gradilištu, podizanje materijala i alata na 
potrebnu visinu, montažu, demontažu i transport potrebne skele, sve sigurnosne mjere prema 
propisima zaštite na radu -  HTZ kako bi osnovnu stavku izvoditelj u potpunosti izveo. 
Pod unesenom cijenom podrazumjevaju se i sva društvena davanja, kao i potrebna pripomoć kod 
izvođenja obrtničkih radova (zaštita stolarije i sl. te podizanje i uklanjanje potrebnih skela) i sva 
potrebna ispitivanja građevinskih materijala radi postizanja kvalitete i čvrstoće građevinskog 
proizvoda. 
Sav materijal koji se upotrebljava kao finalni građevinski proizvod mora odgovarati postojećim 
tehničkim propisima – HRN. Ukoliko se upotrebljava materijal za koji nema HRN propisa, potrebno je 
kvalitetu materijala dokazati atestima Zavoda za ispitivanje materijala. Davanjem ponude izvoditelj se 
obvezuje da će pravovremeno nabaviti sav materijal opisan pojedinim stavkama troškovnika. 
U slučaju nemogućnosti nabave opisanog materijala, tijekom građenja će se za svaku izmjenu prikupiti 
ponude i u nazočnosti nadzornog inženjera i investitora odabrati najpovoljnija. Svi radovi će biti 
obračunati prema izmjeri na objektu. 
Izvoditelj radova treba u ponudi priložiti jedinične cijene za pojedine materijale i radnu snagu. 
Ukoliko opis pojedine stavke dovodi izvoditelja u sumnju o načinu izvedbe ili kalkulaciji cijene, treba 
pravovremeno zatražiti pojašnjenje od projektanta i nadzornog inženjera. 
Ako tijekom izvedbe nastupe promjene, treba prije početka određenog rada tražiti suglasnost inženjera 
i predstavnika investitora, ugovoriti jediničnu cijenu na temelju elemenata datih u ponudi i to unijeti u 
građevinski dnevnik uz ovjeru nadzornog inženjera. Sve nastale više radnje uslijed promjene načina ili 
opsega izvedbe koje na taj način nisu prethodno utvrđene neće biti priznate u obračunu. Izvoditelj je 
dužan osigurati normalni tijek gradnje nabavkom na vrijeme potrebnog materijala, alata, strojeva i 
radne snage. Prema tome ponuđena cijena daje konačnu cijenu za izvršenu realizaciju pojedine stavke 
i ne može se mijenjati. 
Kod podnošenja ponude izvođač je dužan dostaviti detaljni operativni plan građenja, shemu 
organizacije gradilišta, popis strojeva i stručne radne snage koja će biti angažirana na gradilištu. Iz 
navedenih razloga neophodno je da izvoditelj pregleda građevinu, način i mogućnosti pristupa 
građevini, montažu skele i sl. te ispita mogućnosti zauzimanja javne površine za potrebe izvođenja 
radova. 
Bez obzira na vrstu pogodbe s investitorom, građevinsko poduzeće je dužno redovito voditi 
građevinsku knjigu, koju će stalno kontrolirati ili potvrđivati nadzorni inženjer investitora, kako bi se 
uvijek mogle ustanoviti količine izvedenih radova. 
Izvođač je dužan pridržavati se važećih zakona i propisa i to naročito:                                                                                         
- Zakona o zaštiti na radu (ZNR),                                                                                                                                                                            
- Hrvatskih normi (HRN),                                                                                                                                                                                                                 
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- Općih tehničkih uvjeta (OTU)                                                                                                                                                                                                                              
koji su i dio ugovorne dokumentacije. Izvođač je dužan pridržavati se svih navedenih zakona i uvjeta, 
osim ako projektom nije drugačije navedeno. Svi radovi moraju se izvesti solidno i stručno prema 
važećim propisima i pravilima dobrog zanata. Na gradilištu Izvođač radova, u skladu s ZPUiG-om 
mora imati voditelja gradilišta kvalificiranog za dotične vrste poslova i koji će stalno boraviti na 
gradilištu.  
Potrebno je prije početka radova ispitati sve instalacije koje se nalaze na parceli, te ih stručno zaštititi 
u skladu s propisima. Jedinična cijena obuhvaća sav rad i materijal za izvedbu, sav vertikalni i 
horizontalni transport te odlaganje šute na gradsku deponiju, sve društvene obveze vezane za radnu 
snagu, materijal i pripremno-završne radove. 
Deponiju za sav materijal osigurava Izvođač radova. 
Prije početka radova geodetski snimiti teren i u prisutnosti nadzornog inženjera odrediti relativnu 
visinsku kotu ±00, iskolčiti trasu te provjeriti da li pozicije postojećih instalacijskih vodova na 
gradilištu i u blizini kolidiraju s iskopom ili radnim prostorom potrebne mehanizacije. 
Prije početka zemljanih radova, teren treba očistiti od šiblja i korova (ukoliko to smeta postavljanju 
objekta ili organizaciji gradilišta). Ovi radovi kao i radovi oko razmjeravanja terena i obilježavanja 
trase uračunati su u jedinične cijene. 
Ukoliko izvođač prilikom iskopa zemlje naiđe na bilo kakve predmete, objekte ili instalacije, dužan je 
na tom mjestu obustaviti radove i o tome obavijestiti investitora i nadzornog inženjera. 
Ukoliko je izvođač otkopao ispod projektom predviđene temeljne ravnine obavezan je bez naknade 
popuniti tako nastale šupljine betonom klase C8/10 do projektirane kote. 
Zabranjeno je popunjavanje prekopa nasipom šljunka. 
Količine iskopa, transporta i nasipa zemlje obračunavaju se prema sraslom stanju tla.  



OMEGA ENGINEERING d.o.o.
Zagreb, Ilica 145, tel +385 1 390 66 60;  fax +385 1 4100 544; GSM +385 98 345 400

OIB 58768287364, žiro račun 2340009-1100048687

r.br. jed. količina cijena iznos
1 3 4,000 5 4x5=6

I. PRIPREMNI RADOVI I UKLANJANJA 

1

a) iskolčenje građevine km 0,346

2

a) uklanjanje klupa kom 6,00

3

a) iskop i odvoz m3 350,00

I. PRIPREMNI RADOVI I UKLANJANJA UKUPNO Kn

II. ZEMLJANI RADOVI

1

a) strojni iskop m3 246,00

opis stavke
2

Iskolčenje trase, obuhvaća sva geodetska mjerenja, kojima 
se podaci iz projekta prenose na teren ili s terena u projekte, 
osiguranje osi iskolčene trase, profiliranje, obnavljanje i 
održavanje iskolčenih oznaka na terenu za sve vrijeme 
građenja, odnosno do predaje radove investitoru.
Obračun po km iskolčene trase.

Uklanjanje postojećih betonskih klupa. 
Obračun po komadu uklonjene, prevezene i deponirane 
klupe. Točna lokacija odlaganja klupa će se odrediti u 
dogovoru s investitorom. 

Uklanjanje postojećih konstrukcija na cijeloj površini zahvata. 
U stavku uključeno ripanje, iskop, utovar, prijevoz materijala 
na deponiju. Uklanjanje postojećeg proširenja za klupe na 
južnom dijelu aleje zajedno s betonskim rubnjacima i 
podlogom od betona. Pri iskopu voditi računa o postojećoj 
infrastrukturi da ne dođe do oštećenja ili uništenja iste i po 
potrebi iskope obavljati ručno. Izvođač nema pravo na razliku 
u cijeni radova nastalu zbog neprimjerenog načina iskopa. 
Obračun po m3 uklonjenog i prevezenog materijala postojeće 
pješačke staze.
Sve komplet do potpune gotovosti. 

Strojni iskop zemlje C kategorije dubine iskopa prema 
visinskim kotama iz projekta. Pri iskopu voditi računa o 
postojećoj infrastrukturi da ne dođe do oštećenja ili uništenja 
te po potrebi iskope obavljati ručno. Izvođač nema pravo na 
razliku u cijeni radova nastalu zbog neprimjerenog načina 
iskopa. Zemlju deponirati na gradilištu zbog izvođenja stavke 
II.3. Stavkom obuhvaćen stojni iskop zemlje III kategorije, 
utovar i odlaganjem sa strane na gradilišni deponij radi 
ponovne ugradnje. Obračun po m3 iskopanog tla u sraslom 
stanju. 
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2

a) planiranje posteljice m2 1.152,00

3

a) izrada bankine m1 690,00

4

a) polaganje geotekstila m2 1.152,00

II. ZEMLJANI RADOVI UKUPNO Kn

III. KONSTRUKCIJA PJEŠAČKE STAZE

1

a) kameni agregat m3 230,00

2

a) betonski rubnjak 8/22 m1 700,00

Izrada, planiranje i uređenje  posteljice u tlu C kategorije 
prema visinskim kotama i poprečnim nagibima iz projekta. 
Izrada obuhvaća planiranje i zbijanje do traženog modula 
stišljivosti Ms=20MN/m2. Obračun po m2 uređene i zbijene 
posteljice.

Izrada humiziranih i zatravljenih bankina 
humusom/materijalom iz iskopa u sloju od min 20cm u širini 
od cca 100cm od ruba izvedenog pločnika. 
U cijenu uključiti sav rad, materijal i prijevoz potreban za 
potpunu izradu zatravljene bankine. Obračun po m1 
obostrano izvedene i zatravljene bankine širine 1,0m.

Dobava i polaganje traka geotekstila (250g/m2) na 
pripremljeno tlo s preklapanjem i šivanjem. Preklapanje treba 
izvesti u smjeru nasipavanja materijala.
Obračun po m2 ugrađenog geotekstila uključujući preklope.

Dobava, razastiranje, planiranje i zbijanje nosivog sloja, 
debljine 20 cm, od drobljenog kamenog materijala 0/63mm.
Zahtjevi kvalitete su: Sz≥100%, Ms≥60MN/m2. Po potrebi 
vlažiti. Nabijati u slojevima i s nagibom prema kotama iz 
projekta. Obračun po m3 stvarno ugrađenog materijala.

Dobava i ugradnja rubnjaka poprečnih dimenzija 8/22 cm od 
betona klase C30/37 (otporan na smrzavanja) na prethodno 
izvedenu podlogu od svježeg betona klase C16/20 
(0,08m3/m1) prema detaljima iz projekta.
Proširenja za klupe na mjestima gdje je to označeno u 
projektu izvesti prema detaljima iz projekta. 
Obračun je po m1 izvedenog rubnjaka (ravni), boja prema 
izboru ovlaštenog projektanta i nadležnog konzervatora.
U cijenu je uključena izvedba podloge i temelja, dobava 
predgotovljenih elemenata i betona, privremeno uskladištenje 
i razvoz, svi prijevozi i prijenosi, priprema podloge, rad na 
ugradbi s obradom sljubnica, njega betona te sav pomoćni 
rad i materijal.
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3

a) stabilizacija m3 115,20

4

a) asfalt m2 1.150,00

III. KONSTRUKCIJA PJEŠAČKE STAZE UKUPNO Kn

IV. BETONSKI RADOVI

1

a) a.b. temelji za klupe kom 20,00

2

a) a.b. temelji za koševe kom 10,00

IV. BETONSKI RADOVI UKUPNO Kn

Nabava, dobava i ugradnja sveg materijala za izradu a.b. 
temelja za koševe dimenzija 60/60/25cm (šxdxv) od betona 
klase C25/30, prema detaljima iz projekta. Obračun po 
komadu izvedenog temelja, u cijenu uključiti sav materijal za 
izvedbu (oplata, beton, konstruktivna armatura), svi prijevozi i 
prijenosi, priprema podloge, rad na ugradbi te sav pomoćni 
rad i materijal.

Dobava, razastiranje i valjanje nosivog sloja od cementom 
stabiliziranog šljunka, debljine 10cm, izvesti s nagibom od 2% 
prema kotama iz projekta. Obračun po m3.

Izrada habajućeg sloja od parkovnog asflata AB11 BIT 50/70 
debljine 4cm (boja prema uputama ovlaštenog projektanta i 
nadležnog konzervatora). Radovi obuhvaćaju nabavu 
materijala, proizvodnju mješavine i prijevoz do mjesta 
ugradnje, ugradnju i valjanje do potrebne zbijenosti.
Ovaj rad se mjeri i obračunava u m2  gornje površine stvarno 
položenog sloja.

Nabava, dobava i ugradnja sveg materijala za izradu a.b. 
temelja za klupe dimenzija 20/100/25cm (šxdxv) od betona 
klase C25/30, prema detaljima iz projekta. Obračun po 
komadu izvedenog temelja, u cijenu uključiti sav materijal za 
izvedbu (oplata, beton, konstruktivna armatura), svi prijevozi i 
prijenosi, priprema podloge, rad na ugradbi te sav pomoćni 
rad i materijal.
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